



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LIV വലയം 54	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	20th October 2009 2009 ഓക്ടോബർ 20 28th Arwina 1931 1931 ആശ്വിനം 28	No. നമ്പർ	41
---------------------	---	---	--------------	----

PART III

Public Works Department

ഒർഡ്നാൻസ് നീട്ടിവെക്കൽ പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. സി. 13/190/2009.

2009 സെപ്റ്റംബർ 26.

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ഒർഡ്നാൻസ് നമ്പർ 32/2009 തീയതി 17-8-2009-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഒർഡ്നാൻസുകൾ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം മറ്ററിവച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും
------------	-----------------------------------

(1)

(2)

- | | |
|---|---|
| 1 | കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തേങ്ങപ്പിനി പുഴയ്ക്കു കുറുകെ ചെറുവത്തൂർ-നീലേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോട്ടപ്പുറം പാലം നിർമ്മാണം—രൂപ 2,330 ലക്ഷം |
|---|---|

(1)	(2)
2	കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പെരിയ മുഴയംപാലം റോഡ് കീ മീ. 10/250-ൽ അനിയാടി പുഴയ്ക്കു കുറുകെ അനിയാടി പാലം നിർമ്മാണം— രൂപ 315 ലക്ഷം.
3	വയനാട് ജില്ലയിലെ ഇരുമാനൂർ- വരലാട്-കുളന്തോട്-മാനന്താടി മുളളൂർ കയം നിർമ്മാണം — രൂപ 280 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ വീതം.

ദർഘാസ് ഫാത്തിന്റെ വില—രൂപ 25,000 + വാഹനം

ദർഘാസ് ഫാറം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും
സമയവും—20-10-2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും
സമയവും—27-10-2009 വൈകുന്നേരം 4 മണി

നിർമ്മാണ കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 30 മാസം,
ക്രമനമ്പർ 2-നും 3-നും 12 മാസം.

മുന്തിയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങൾ 27-10-2009
വൈകുന്നേരം 4-30 ന് തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ്
സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്ക് മരവിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രസ്തുത ലണ്ടൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റ്
5 പ്രവർത്തികളുടെ ദർഘാസ് ചില സാങ്കേതിക
കാരണങ്ങളാൽ രദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു.

സുപ്രണ്ടിംഗ് ഏജൻസിയുടെ

കുറുപ്പലതം,

നിരതകളും പാലങ്ങളും വി.ഐ.എം. സുപ്രണ്ടിംഗ്
ഉത്തരമേഖല, കോഴിക്കോട്. ഏജൻസി.

(കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി)